


ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ)

Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распредустройство" РТП Отрешково

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2018 г. Распоряжение ОАО "РЖД" № 2113/р от 27.09.2018					Сметная стоимость в текущих ценах на 3 квартал 2018 г., тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		пункт расп.	СМР	оборудование	ПНР	Прочие	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Глава 1. Подготовка территории строительства																	
		Итого по Главе 1	0,00			0,00	0,00										
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																	
1	00-04-1-00-01	Электротехнические решения	0,07	10,86	212,44		223,37	п.4.1.4-50м	6,54	4,14			0,46	71,02	879,50		950,98
		Итого по Главе 2	0,07	10,86	212,44		223,37						0,46	71,02	879,50		950,98
		Итого по Главам 1-7	0,07	10,86	212,44	-	223,37						0,46	71,02	879,50	-	950,98
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
2	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 (ГСН-81-05-01-2001 прил.1 п.2.7)	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,27			0,27	п.4.1.4-50м	6,54				0,01	1,78			1,79
		Итого по Главе 8	0,00	0,27	-	-	0,27						0,01	1,78	-	-	1,79
		Итого по Главам 1-8	0,07	11,13	212,44	-	223,64						0,47	72,80	879,50	-	952,77
Глава 9. Прочие работы и затраты																	
3	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.2.1 (ГСН-81-05-02-2007 поз. 2.4)	Производство работ в зимнее время -1,9%*1,0	0,00	0,21			0,21	п.4.1.4-50м	6,54				0,01	1,38			1,39
4	00-09-0-00-01	Пусконаладочные работы				1,61	1,61	п.50м			12,45					20,04	20,04
		Итого по Главе 9	0,00	0,21	-	1,61	1,82						0,01	1,38	-	20,04	21,44
		Итого по Главам 1-9	0,07	11,34	212,44	1,61	225,47						0,48	74,18	879,50	20,04	974,21
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль																	
11	Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.09.2007 № 1879р	Затраты на содержание службы заказчика-застройщика. Строительный контроль 2,4%	-	-	-	6,15	6,15					7,57				46,58	46,58
		Итого по Главе 10				6,15	6,15									46,58	46,58
		Итого по Главам 1-10	0,07	11,34	212,44	7,76	231,62						0,48	74,18	879,50	66,62	1 020,79
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор																	
12	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г., Приложение 3 п.96, Сводная смета на ПИР, с учетом письма Госстрой РФ № АШ-9/10 от 04.01.2001 г.	Проектные работы 17,69*1,19	-	-	-	21,05	21,05	Прил.3, Минстрой РФ от 04.04.18 № 1306-ХМ/09				3,83				80,62	80,62
13	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г., Приложение 3 п.96, Сводная смета на ПИР, с учетом письма Госстрой РФ № АШ-9/10 от 04.01.2001 г.	Изыскательские работы 7,43*1,266	-	-	-	9,41	9,41	Прил.3, Минстрой РФ от 04.04.18 № 1306-ХМ/10				3,91				36,79	36,79
14	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 Приложение 3 п.96	Авторский надзор - 0,2% от итога по главам 1-9	-	-	-	0,45	0,45					7,57				3,41	3,41
		Итого по Главе 12	-	-	-	30,91	30,91						-	-	-	120,82	120,82
		Итого по Главам 1-12	0,07	11,34	212,44	38,67	262,53						0,48	74,18	879,50	187,44	1 141,60
15	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1.1 Приложение	Непредвиденные затраты - 3%	0,00	0,34	6,37	1,16	7,88						0,01	2,23	26,39	5,62	34,25
		Итого с непредвиденными затратами	0,08	11,68	218,81	39,83	270,40						0,49	76,41	905,89	193,06	1 175,85
16		Налог на добавленную стоимость НДС - 20%											0,10	15,28	181,18	38,61	235,17
		Всего по ведомости	0,08	11,68	218,81	39,83	270,40						0,59	91,69	1 087,06	231,68	1 411,02

Составил 

Проверил _____