
 

 

 

 

МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ 
 

МОСКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

«МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

ФИЛИАЛ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 
СРО-П-065-30112009 
Регистрационный номер 11 от 10.08.2009 
СРО-И-023-14012010 
Регистрационный номер 5 от 10.08.2009 
 
Заказчик: Трансэнерго-филиал ОАО “РЖД” 

 
 
 
 

Техническое перевооружение объектов «Воздушная линия 

электропередачи» ВЛ ПЭ514 км ПК10 – 532 км ПК6 

Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.) 
 
 
 

ВЛ и КЛ 10 кВ уч. Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.)  
 
 

 
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
 
 

Воздушные линии напряжением до 220 кВ 
 

Основной комплект рабочих чертежей 
 
 
 
 

4972-ЭВ 
 
 
 
 

 
Этап №                                                                                                                    2018 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

МОСКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

«МОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

ФИЛИАЛ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 
СРО-П-065-30112009 
Регистрационный номер 11 от 10.08.2009 
СРО-И-023-14012010 
Регистрационный номер 5 от 10.08.2009 

Заказчик: Трансэнерго-филиал ОАО “РЖД” 

Техническое перевооружение объектов «Воздушная линия 

электропередачи» ВЛ ПЭ 514 км ПК10 – 532 км ПК6  

Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.) 

ВЛ и КЛ 10 кВ уч. Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Воздушные линии напряжением до 220 кВ 

Основной комплект рабочих чертежей 

4972-ЭВ 
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ООО «ПермПроектИзыскания» 

Регистрационный номер от 17.01.2018 № 170118/162 

в реестре членов саморегулируемой организации СРО-П-180-06022013 

      Заказчик: «Мосжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» 

Техническое перевооружение объектов «Воздушная линия 

электропередачи» ВЛ ПЭ 514 км ПК10 – 532 км ПК6  

Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.) 

 ВЛ и КЛ 10 кВ уч. Курск (искл.)-Букреевка-Свобода (искл.) 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Воздушные линии напряжением до 220 кВ 

Основной комплект рабочих чертежей 

4972-ЭВ 
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